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平成 31 年三職共公告第 5 号 

 

サンペルラ志摩 2020 年度改修工事設計及び監理
業務に係る一般競争入札について 

 

三重県市町村職員共済組合（以下「組合」という。）が所有する宿泊施設「志摩保養所サンペ

ルラ志摩」（以下「サンペルラ志摩」という。）の 2020 年度施設改修工事設計及び監理業務を委

託する業者を選定するため、下記のとおり一般競争入札を実施します。 

 

 平成 31 年 4 月９日 

 

三重県市町村職員共済組合  

理事長 櫻 井 義 之  

 

記 

１ 委託業務件名 

サンペルラ志摩 2020 年度改修工事設計及び監理業務 

２ 委託業務内容 

別添「仕様書（様式第 1 号）」のとおり 

３ 工事の場所 

志摩市磯部町的矢 314 サンペルラ志摩 

４ 入札参加資格 

次に掲げる要件の全てを満たしていること。 

（１） 経営が健全であり、委託業務内容に対して、十分な業務遂行能力を有すること。 

（２） 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４に規定する者に該当しない者

であること。 

（３） 平成 31 年 2 月 1 日時点で、三重県建設工事等入札参加資格者名簿（測量・コンサル等）

に登録があり、かつ建築関係コンサルの 01 建築一般から 10 調査まで全ての項目におい

て対応できること。 

（４） １級建築士が 2 名以上在籍していること。 

（５） 国税について、法人は、「法人税」及び「消費税及地方消費税」について、申請日におけ

る未納の徴収金がないこと。個人事業者は、「申告所得税」及び「消費税及地方消費税」

について、申請日における未納の徴収金がないこと。 

（６） 地方税について、申請若しくは登録を希望する本社又は委任先となる営業所等の所在地

が三重県内の場合、所在地における市町税について未納の徴収金がないこと。 

（７） 常に連絡調整ができるように、体制を整えておける者であること。 

（８） その他組合が不適当と認めた者でないこと。 

５ 入札に関する書類の交付について 
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入札に関する書類（様式第 1 号から様式第 6 号まで）については、次のとおり交付します。 

日時：平成 31 年 4 月 9 日（火）から平成 31 年 4 月 15 日（月）まで 

土曜日、日曜日を除く、午前 9 時から午後５時まで 

場所：項番 19 の担当において交付します。併せて組合ホームページ（http://m-kyosai.jp/）の

What’s new で公開します。 

６ 現場説明会 

現場説明会は実施しません。 

７ 設計期間 

契約締結日から平成 31 年 8 月 31 日（土）まで 

８ 監理期間 

平成 31 年 9 月 1 日（日）から平成 32 年 4 月 30 日（木）まで 

９ 質疑 

質疑がある場合は、「質問書（様式第 2 号）」を、平成 31 年 4 月 16 日（火）正午までに項番

19 の担当宛てに Fax で送信してください。 

平成 31 年 4 月 18 日(木)に Fax で回答します。 

10 入札参加申請等 

(１) 提出する書類 

・ 入札参加申請書（様式第3号） 

・ 項番４の(４)、(５)及び(６)が確認できる書類 

(２) 提出期限及び提出先 

平成31年4月16日（火）午後5時までに、項番19の担当宛てに郵送（必着）又は持参して

ください。 

(３) 入札参加資格の決定及び通知方法 

入札参加資格の審査結果については、平成31年4月17日（水）までに入札参加資格が

ない者について、理由を添えて否認の通知を行います。 

なお、入札参加資格がある者への通知は行いません。 

11 入札 

(１) 入札日時：平成 31 年 4 月 19 日（金） 午後 2 時 

(２) 入札場所：津市河芸町浜田 808 津市河芸庁舎４階 

(３) 入札回数：2 回を限度とします。 

(４) 入札書の提出 

ア 入札書は、添付の「入札書（様式第 4 号）」以外は使用できません。 

イ 入札書は、封かんのうえ、入札者の氏名又は法人名を表記して、入札者（代理人によ

る入札の場合の代理人を含む。）自ら提出しなければなりません。 

ウ 入札参加者は、指定の時刻までに指定された場所に入札書を提出しなければなりま

せん。 

エ 提出された入札書等は、いかなる理由があっても書き換え、引き換え又は撤回するこ

とはできません。 

オ 代理人が入札に参加する場合は、「委任状（様式第 5 号）」を提出し、入札書には代

理人名を記入し押印してください。 
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カ 入札価格には、消費税及び地方消費税を含まない額を記入してください。また、内訳

として、設計業務及び監理業務に係るそれぞれの額を記入してください。なお、委託

業務代金として支払う契約額は、消費税及び地方消費税を含んだ金額（当該金額に

１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）とします。 

(５) 開札 

ア 入札後直ちに入札者の面前で開札します。 

イ 開札に出席しなかった場合は、開札の結果について異議を申し立てることはできませ

ん。 

(６) 入札の辞退 

ア 入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができま

す。 

イ 入札を辞退するときは、その旨を、次に掲げるところにより申し出るものとします。 

(ｱ) 入札執行前にあっては、「入札辞退届（様式第 6 号）」を直接持参し、又は郵送

（入札日の前日までに到達するものに限る。）して行うものとします。 

(ｲ) 入札執行中にあっては、「入札辞退届（様式第 6 号）」又はその旨を明記した入札

書を、入札を執行する者に直接提出して行うものとします。 

ウ 入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札参加について不利益な取り扱いを

受けるものではありません。 

(７) 入札の無効 

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。なお、入札当日に出席しなかっ

た者又は入札時刻に遅刻した者は、棄権とみなします。 

ア 本入札条件に違反したとき。 

イ 同一事項に対して入札者及びその代理人がともに入札したとき若しくは１人で同一事

項に対して金額の異なった２以上の入札をしたとき。 

ウ 金額、氏名その他入札に関する要件を確認できないとき。 

エ 入札者が協定して入札をしたとき。 

オ 入札に対して不正な行為があったとき。 

カ 入札書に記名押印のないとき。 

キ 最低制限価格を下回る価格での入札及び入札予定額を超える価格での入札 

ク 民法（明治 29 年法律第 89 号）第 95 条に基づく錯誤の入札と認めた入札 

ケ その他組合が無効と判断したもの 

(８) 入札の中止 

不正な行為により指名競争入札の公正な競争が妨げられると判断されるときは、直ちに

入札を中止します。 

12 落札者の決定 

(１) 入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落

札者とします。ただし、その者の入札価格が最低制限価格未満であるときは、予定価格の

制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落

札者とします。 

(２) 落札者となる同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該同価の入札者による
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くじ引きによって落札者を決定します。なお、落札者となる同価の入札をした者は、くじを

引くことを辞退することはできません。 

(３) 落札者の決定は、開札後直ちに入札場所で行います。 

(４) 落札者には、入札終了後、契約手続き等の説明を行います。 

13 保証金 

入札保証金及び契約保証金は、免除します。 

14 契約の締結 

落札者は、入札の日から 7 日以内に設計監理業務委託契約書を締結していただきます。 

15 契約費用 

設計監理業務委託契約書の作成及びこれに要する費用は、すべて受注者（落札者）の負担

とします。 

16 支払条件 

契約時前払は行いません。設計業務にかかる費用は、成果物の検査完了後に行います。

監理業務に係る費用は、改修工事完了後とします。 

17 異議の申立て 

入札した者は、入札後、この説明書、設計図書等、契約書及び現場等についての不明を理

由として異議を申し立てることはできません。 

18 その他 

落札者決定後、所定の事項を落札者が履行しないと組合が判断した際は、契約を締結しま

せん。また、契約締結後においても委託した業務内容を履行できないと組合が判断した場合

は、契約を解除する場合があります。 

19 担当 

〒510-0393 三重県津市河芸町浜田 808 番 津市河芸庁舎４階 

三重県市町村職員共済組合 総務課管理係 村田、西山 

電話：059-253-2701 

Ｆａｘ：059-253-1355 

電子メール：kanri@m-kyosai.jp 

 



（様式第 1号） 

 

 

仕様書 

（サンペルラ志摩 2020 年度改修工事設計監理業務） 

 

 

（資料一式） 

１ サンペルラ志摩 2020 年度改修工事設計監理業務委託特記仕様書 

２ 要点監理要領 

３ サンペルラ志摩 2020 年改修工事設計委託業務説明書 

４ サンペルラ志摩 2020 年度改修工事に関する図面（９枚） 

以上 



サンペルラ志摩 2020 年度改修工事設計監理業務委託特記仕様書 

 
Ⅰ. 業務概要 

１．業務名称    サンペルラ志摩 2020 年度改修工事設計監理業務 

２．計画施設概要 

（1）施設名称   （サンペルラ志摩           ） 

（2）敷地の場所  （三重県 志摩市 磯部町 的矢 314  ） 

（3）施設用途   （保養施設 ホテル          ） 

３．設計与条件 

サンペルラ志摩 2020 年度改修工事に係る費用は 82,723,000 円（税別）を想定 

Ⅱ. 業務仕様 

１．特記仕様書の摘要 

特記仕様書に記載されていた特記事項の中で・印のついたものについては、◎印のついた 

ものを適用する。 

  ２．管理技術者の資格条件 

    管理技術者の資格条件は次による。 

    ◎建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）による一級建築士 

    ・建築部門、電気・電子部門、機械部門（選択科目：流体機械又は暖冷房及び冷凍機械）、

水道部門及び衛生工学会で登録した技術士 

    ・建築設備資格者として登録された建築設備士 

    ・建築業法による一級電気工事施工管理技士、一級管工事施工管理技士又は（社）空気調

和・衛生工学会の定める空気調和・衛生工学会設備士で、かつ、資格所得後 6 年以上の

実務経験のある者 

    ・電気事業法による第一種又は第二種電気主任技術者で、かつ 12 年以上の実務経験がある

者 

  ３．プロプーザル方式により業務を受注した場合の業務履行 

    受注者は、プロポーザル方式により設計業務を受注した場合には、技術提案書により提案 

    された履行体制により当該業務を履行する。 

  ４．設計業務の範囲 

   （1）一般業務 

    ①基本設計                ②実施設計 

     ・建築（意匠）基本設計          ◎建築（意匠）実施設計 

     ・建築（構造）基本設計          ・建築（構造）実施設計 

     ・電気設備基本設             ◎電気設備実施設計 

     ・機械設備基本設計            ◎機械設備実施設計 
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    ③積算業務 

    ◎建築積算業務 

    ◎電気設備積算業務 

    ◎機械設備積算業務 

    ④申請手続き 

    ◎関係諸官公庁への諸手続きが必要な場合速やかに行うものとする。 

   （2）追加業務 

    ・透視図作成 種類（ ）判の大きさ（ ）、枚数（ ）額の有無（ ） 

           及び材質（ ） 

    ・透視図の写真撮影 カット枚数（ ）、判の大きさ（ ）及び白黒・カラーの別 

    ・模型の製作 縮尺（ ）、主要材料（ ）ケースの有無（ ）及び材質（ ） 

    ・模型の写真撮影 カット枚数（ ）判の大きさ（ ）及び白黒・カラーの別 

  ５．業務の実施 

   （1）一般事項 

     ａ基本設計業務は提示された設計与条件及び適用基準等によって行う。 

     ｂ実施設計業務は、提示された設計与条件、基本設計図書及び摘要基準等によって行う。 

     ｃ積算業務は、監督員の承諾を受けた実施設計図書及び摘要基準等によって行う。 

   （2）打ち合せ及び記録 

     打ち合わせは次の時期に行う。 

     ａ業務着手時 

     ｂ監督員又は管理技術者が必要と認めた時 

     ｃその他（              ） 

   （3）適用基準等 

     特記なき場合は、国土交通大臣官房官庁営繕部が制定又は監修したものとする。 

     ａ建築                  （ 年 版 等 ） 

     ◎公共建築工事標準仕様書         （  Ｈ 28  ） 

     ◎公共建築改修工事標準仕様書       （  Ｈ 28  ） 

     ◎建築設計基準              （  Ｈ 26  ） 

     ◎建築構造設計基準            （  Ｈ 30  ） 

     ◎建築工事標準詳細図           （  Ｈ 28  ） 

     ◎三重県環境影響評価技術指針       （  Ｈ 28  ） 

     ◎三重県ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝのまちづくり推進条例 （  Ｈ 25  ） 

     ◎特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等に関する指針     

（  Ｈ 14  ） 

     ◎三重県建設副産物処理基準        （  Ｈ 28  ） 
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    ｂ建築積算業務 

    ◎公共建築工事積算基準           （  Ｈ 29  ） 

    ｃ設備 

    ◎建築設備設計基準             （  Ｈ 30  ） 

    ◎公共建築工事標準仕様書 （電気設備編）  （  Ｈ 28  ） 

    ◎公共建築改修工事標準仕様書（電気設備編） （  Ｈ 28  ） 

    ◎公共建築工事標準図（電気設備編）     （  Ｈ 28  ） 

    ◎公共建築工事標準仕様書 （機械設備編）  （  Ｈ 28  ） 

    ◎公共建築改修工事標準仕様書（機械設備編） （  Ｈ 28  ） 

    ◎公共建築工事標準図（機械設備編）     （  Ｈ 28  ） 

    ◎建築設備設計計算書作成の手引き      （  Ｈ 27  ） 

    ◎三重県環境影響評価技術指針        （  Ｈ 28  ） 

    ◎特定建設資材に係わる分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等に関する指針     

（  Ｈ 14  ） 

    ◎三重県建設副産物処理基準         （  Ｈ 28  ） 

    d 設備積算 

    ◎公共建築工事積算基準           （  Ｈ 29  ） 

  （4）資料の貸与及び返却 

貸 与 資 料 適  用 

・ 

・ 

・ 

 

 

     貸与場所  （        ）     貸与期間  （        ） 

     返却場所  （        ）     返却時期  （        ） 

   （5）成果物の提出場所（三重県市町村職員共済組合 総務課） 

   （6）成果物の取り扱いについて 

     提出された CAD データについては当該工事にかかわる工事の請負業者に貸与し、当該工

事における施工図の作成、当該施設の完成図の作成及び完成後の維持管理に使用する。 
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  ６．成果物（成果物については係員との協議により追加、削除される場合がある。） 

  （1）実施設計 

成果物等 原図 印刷物  適用 

a 建築（意匠） 

◎ 建築（意匠）設計図 

・ 申請関係図書 

 

 

 

（2）部 

（2）部 

  

◎ 建築工事積算数量算出書 

◎ 建築工事積算数量調書 

・ （         ） 

・ （         ） 

 （1）部 

（1）部 

  

b 建築（構造） 

・ 建築（構造）設計図 

・ 構造計算書 

・ （         ） 

  

（2）部 

（2）部 

  

c 電気設備 

◎ 電気設備設計図 

◎ 電気設備設計計算書 

・ 申請関係図書 

・ （         ） 

  

（2）部 

（1）部 

（2）部 

  

 

 

 

◎ 電気設備積算数量算出書 

◎ 電気設備積算数量調書 

・ （         ） 

・ （         ） 

 （1）部 

（1）部 

  

d 機械設備 

◎ 機械設備設計図 

◎ 機械設備設計計算書 

・ 申請関係図書 

・ （         ） 

  

（2）部 

（1）部 

（2）部 

  

 

 

 

◎ 機械設備積算数量算出書 

◎ 機械設備積算数量調書 

・ （         ） 

・ （         ） 

 （1）部 

（1）部 
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成果物等 原図 印刷物  適用 

e その他 

・ 日影図 

・ 透視図 

・ 模型 

・ 防災計画書 

・ 省エネルギー関係計算書 

・ （         ） 

・ （         ） 

 

 

 

（1）部 

 

  

f 資料 

◎ 各技術資料 

・ 構造計算データ 

◎ 各記録書 

◎ CAD データ 

・ マイクロフィルム 

・ （         ） 

・ （         ） 

  

（1）部 

（1）部 

（1）部 

（1）部 

  

 

 

 

CD 等 

g 工事設計仕様書（内訳書） 

◎ 工事設計仕様書（純工事費内

訳書） 

◎ 単価調書（代価表・見積書等） 

  

1 式 

 

1 式 

  

表計算ｿﾌﾄｴｸｾﾙ同

等にて作成し CD

提出とする。 
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７．監理業務仕様書 

  （1）一般事項 

    受託者が工事の監理を遂行するに当たって遵守すべき一般事項は次の通りとする。 

   a 公共建築物の性格及び意義を深く理解して、施設の設置目的を十分認識し、その主旨に 

    沿うよう努力する。 

   ｂ受託者は絶えず当局の立場に立って、厳正かつ公平に誠意を持って監理にあたる。 

   ｃ工事を円滑かつ一体的に進めるにあたるため、当局及び工事施工者と定期的な打合せによ 

    る調整を図る。 

   ｄ設計図書の内容を十分に検討した上で、実際の監理に当たっては、仕様及び関係諸法規の 

    定めるところに従うほかこの仕様書により適正に処理する。 

   ｅ設計図書の内容について疑義が生じた場合は、当局と協議しその指示に従う。 

   ｆ受託の立場で判断出来ない事項及び工事の変更期間延長申請、契約の解除などの事態が生 

じたときその他重要と認められた事項については当局と協議し解決にあたる。 

   ｇ契約に基づく監理期間は厳守しなければならない。但し、工事竣工等に於いて手直し事項 

    が指示された場合は、その工事完了までに責任を持って監理にあたらなければならない。 

   ｈ工事監理を行う人員は次の通りとする。 

    随時 

    建 築     1 名 

    電 気     1 名 

    機 械     1 名 

 

  （2）監理業務 

    監理に当たっては工事計画、工程表及び工事結果が工事請負契約の内容に合致するように 

    特に次の事項については工事請負者を指導し最大限にその成果が上がるように専念する。 

   ａ受託者は着手届、監理者選任届及び監理上必要な報告書を提出する。監理者選任届を提出 

    するに当たってはそれぞれの経歴書を添付する。監理が完了した場合は完了届を提出する。 

ｂ受託者は、監理業務を的確に把握するために、監理月報を記帳し報告する。また、工事監

理に於いて関係法規を遵守し、トラブルについては特に注意すること。 

   ｃ次の各号に掲げる業務を行うにあたっては、必要に応じその結果を詳細に記録し報告する

こと。 

1） 工事契約及び各補助金申請書類作成に関する協力 

2） 工事に伴う詳細図の作成 

3） 施工図等の検討及び照合 

4） 工事の指導 

5） 施設の色調についての検討及び具申 

6



6） 変更工事の設計図書及び精算の処理 

7） 出来高調書の作成 

8） 工事計画の検討と必要な意見の具申 

9） 工事記録の整備報告書(工事報告書)等の事務処理 

10) 緊急を要する事態発生時の連絡、報告及び協議 

   ｄ工事の進捗状況を的確に把握し、正常な工程が維持できるよう指導する。 

   ｅ当局の行う検査については立ち会いを原則とする。 

   ｆ監理業務範囲については、原則として別添要点監理要領による。 

 

  （3）監理報告書 

下記によるものとする。尚、委託者は必要ある時は適宜工事監理の処理状況を調査し、工

事現場に立ち入り受託者及び工事監理技術者に説明及び報告を求めることが出来る。 

   a 月報  毎月末に工事経過進捗（出来高、行程）、工程写真を提出する。 
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要 点 監 理 要 領 

 
要点監理の範囲は下記の工程に達した際に実施するものとする。 
 

◎ 実施工程、施工計画書の検討承認 

◎ 要点ごとに工事進捗状況を確認する 

◎ 電気・水道・下水道等の設備との関連を確認する 

◎ 必要に応じ関係官庁検査立会 

・ アスベスト・ＰＣＢ・フロン・ダイオキシン含有材料の確認及び適正処分確認 

・ 廃材分別の確認 

・ 廃材量の確認 

◎ 材料見本の承認決定 

◎ 主要材料の検査 

◎ 配管工事検査 

◎ 通線工事検査 

◎ 各種試験測定・試運転などの立会 

◎ 竣工検査 

◎ その他必要な要点監理を行う 
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項目 数量 備考

A 1 調査 建築物の現地調査

(1) 現地調査 建築 一式

電気設備 一式

機械設備 一式

B 建築改修工事

(1)
冷温水発生機更新に伴
うガラリ改修

【本館地下２階】 一式

冷温水発生機搬入に伴うガラリ撤去、新設

(2) 出入口扉塗装改修 【本館地下１階、１階】 一式

地下１階ホールから外部への開き戸木部塗装

１階風除室引分け戸木部塗装

(3) 給油パイプ塗装改修 【本館地下１階】 一式

給油パイプ類補修・塗装

(4) 鋼製両開戸改修 【本館地下１階】 一式

鋼製両開戸扉調整

(5) 浴室棟水漏改修 【浴室棟１階】 一式

大浴場ゆうなぎ壁面水漏調査及び改修

(6) 浴室棟 【浴室棟１階】 一式

ガラスフィルム張 大浴場、脱衣室窓ガラスフィルム張

(7) 外部改修 1　カラオケ庇鉄部塗装改修 一式

2　地下タンク前木製建具改修 一式

3　外部車寄パイプ屋根、幕板塗装 一式

　 ボード張替改修

サンペルラ志摩2020年大規模改修工事設計委託業務説明書

リニューアル内容
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項目 数量 備考

4　外部風除室前ステンレス板磨改修 一式

5　塔屋2階冷却塔更新に係る鉄骨屋根取外再取付 一式

C 電気設備改修工事

(1) 蓄電池改修 【本館地下２階】 一式

蓄電池取替整流器整備

(2) 照明LED化改修 【本館２，３，４階　客室、ロビー】 一式

各室の照明LED化改修

D 機械設備改修工事

(1) 冷温水発生機、 【本館地下２階　塔屋２階】 一式

冷却塔更新 冷温水発生機、冷却塔、モーター更新

(2) 真空温水ヒーター更新 【本館地下２階】 一式

真空温水ヒーター、モーター更新

(3) 天井吊吸気、排気 【本館地下２階】 一式

ファン更新 天井吊吸気、排気ファン更新

(4) 調理場系排気 【塔屋２階】 一式

ファン更新 排気ファン、モーター更新

(5) 大浴場各濾過、ジェット 【浴室棟地下１階、本館地下2階】 一式

、昇温ポンプ更新 各濾過ポンプ、ジェットポンプ、昇温ポンプ更新

(6) 大浴場各温度システム 【浴室棟地下１階】 一式

三方弁更新 各温度システム三方弁更新

上記リニューアル内容を理解し現場調査を十分に行い実施設計を行う事。

リニューアル内容
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3
）

本
館

地
下

2
階

キ
ュ

ー
ビ

ク
ル

室
、

ボ
イ

ラ
ー

室
更

新

（
4
）

本
館

塔
屋

2
階

（
5
）

（
6
）

●
　

Ａ
　

現
地

調
査

は
共

通
と

す
る

。

3　
外

部
車

寄
パ

イ
プ

屋
根

、
幕

板
塗

装
ボ

ー
ド

張
替

改
修

モ
ー

タ
ー

更
新

調
理

場
系

統
排

気
フ

ァ
ン

、

2
0
2
0
年

サ
ン

ペ
ル

ラ
志

摩
大

規
模

改
修

工
事

浴
室

棟
地

下
1階

濾
過

機
室

三
方

弁
取

替

大
浴

場
用

各
濾

過
、

ジ
ェ

ッ
ト

、
昇

温
ポ

ン
プ

更
新

大
浴

場
各

温
度

シ
ス

テ
ム

浴
室

棟
地

下
1階

濾
過

機
室

、
本

館
地

下
2階

Ｎ
Ｏ

．
Ａ

－
　

５
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☆
☆

☆
☆

☆
☆

藤
川

設
計

株
式

会
社

工
事

名

1
/
2
0
0

３
階

平
面

図

廊
下
５

廊
下

５

女
子

便
所

男
子

便
所

倉
庫

廊
下
５

予
備

室

客
室
（
和
洋
室
）
30
1

客
室
（
和
洋
室
）
30
2

客
室
（
和
洋
室
）
30
3

客
室
（
和
洋
室
）

30
5

客
室

（
和

洋
室

）
30

7

客
室
（
和
洋
室

）
31
0

客
室
（
和
洋
室
）
31
1

客
室
（
和
洋
室
）
31
2

客
室
（

和
洋
室
）
31
3

TV

ｻ
ｲﾝ

リ
ネ
ン
室

空
調

機
械
室

客
室

（
洋

室
）

30
8

凡
例

部
は

Ｃ
（

2）
照

明
Ｌ

Ｅ
Ｄ

化
改

修
の

範
囲

を
示

す
。

Ｃ
（

2
）

改
修

Ｃ
（

2
）

　
改

修

Ｃ
（

2
）

改
修

建
設

大
臣

登
録

 
番

号
2
2
2
5
5
1

田
中

　
富

士
夫

番
号

項
　

　
目

リ
ニ

ュ
ー

ア
ル

内
容

Ａ
現

地
調

査
建

築
・

電
気

設
備

・
機

械
設

備

Ｂ
建

築
改

修
工

事

冷
温

水
発

生
機

更
新

に
（

1）
本

館
地

下
2階

伴
う

ガ
ラ

リ
撤

去
新

設

出
入

口
扉

塗
装

改
修

本
館

地
下

1
階

ホ
ー

ル
外

部
出

入
口

扉
、

1
階

風
除

室
扉

木
部

（
2）

（
3）

給
油

パ
イ

プ
塗

装
改

修
本

館
地

下
1階

本
館

地
下

1
階

調
理

室
（

4）
鋼

製
両

開
戸

改
修

（
5）

浴
室

棟
水

漏
れ

改
修

大
浴

場
ゆ

う
な

ぎ

（
6）

浴
室

棟
ガ

ラ
ス

フ
ィ

ル
ム

張
大

浴
場

、
脱

衣
室

（
7）

外
部

改
修

1
　

カ
ラ

オ
ケ

庇
鉄

部
塗

装
改

修
2
　

地
下

タ
ン

ク
前

木
製

建
具

改
修

4
　

外
部

風
除

室
前

ス
テ

ン
レ

ス
板

磨
き

5　
塔

屋
2階

冷
却

塔
更

新
に

係
る

鉄
骨

屋
根

取
外

再
取

付

Ｃ
電

気
設

備
改

修
工

事

蓄
電

池
取

替
（

1）
本

館
地

下
2階

キ
ュ

ー
ビ

ク
ル

室
整

流
器

整
備

本
館

2
,3

,4
階

客
室

、
ロ

ビ
ー

照
明

Ｌ
Ｅ

Ｄ
化

改
修

（
2）

Ｄ
機

械
設

備
改

修
工

事

冷
温

水
発

生
機

、
冷

却
塔

本
館

地
下

2階
機

械
室

、
ボ

イ
ラ

ー
室

　
塔

屋
2階

（
1）

モ
ー

タ
ー

更
新

真
空

温
水

ヒ
ー

タ
ー

（
2）

本
館

地
下

2階
ボ

イ
ラ

ー
室

モ
ー

タ
ー

更
新

天
井

吊
吸

気
、

排
気

フ
ァ

ン
（

3）
本

館
地

下
2階

キ
ュ

ー
ビ

ク
ル

室
、

ボ
イ

ラ
ー

室
更

新

（
4）

本
館

塔
屋

2階

（
5）

（
6）

●
　

Ａ
　

現
地

調
査

は
共

通
と

す
る

。

3
　

外
部

車
寄

パ
イ

プ
屋

根
、

幕
板

塗
装

ボ
ー

ド
張

替
改

修

モ
ー

タ
ー

更
新

調
理

場
系

統
排

気
フ

ァ
ン

、

2
0
2
0
年

サ
ン

ペ
ル

ラ
志

摩
大

規
模

改
修

工
事

浴
室

棟
地

下
1
階

濾
過

機
室

三
方

弁
取

替

大
浴

場
用

各
濾

過
、

ジ
ェ

ッ
ト

、
昇

温
ポ

ン
プ

更
新

大
浴

場
各

温
度

シ
ス

テ
ム

浴
室

棟
地

下
1
階

濾
過

機
室

、
本

館
地

下
2
階

Ｎ
Ｏ

．
Ａ

－
　

６
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男
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廊
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廊
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予
備
室

客
室

（
和

洋
室

）
4
07

客
室
（
和
洋
室
）
41
0

客
室
（
和
洋
室
）
41
1

客
室
（
和
洋
室
）
41
2

客
室
（

和
洋
室
）
41
3

客
室

（
和

洋
室

）
40

6

空
調
機
械
室

客
室

（
洋

室
）

40
8

凡
例

部
は

Ｃ
（

2）
照

明
Ｌ

Ｅ
Ｄ

化
改

修
の

範
囲

を
示

す
。

Ｃ
（

2
）

改
修

Ｃ
（

2
）

　
改

修

Ｃ
（

2
）
改

修

サ
ン

ペ
ル

ラ
志

摩
　

改
修

工
事

建
設

大
臣

登
録

 
番

号
2
2
2
5
5
1

田
中

　
富

士
夫

番
号

項
　

　
目

リ
ニ

ュ
ー

ア
ル

内
容

Ａ
現

地
調

査
建

築
・

電
気

設
備

・
機

械
設

備

Ｂ
建

築
改

修
工

事

冷
温

水
発

生
機

更
新

に
（

1
）

本
館

地
下

2
階

伴
う

ガ
ラ

リ
撤

去
新

設

出
入

口
扉

塗
装

改
修

本
館

地
下

1階
ホ

ー
ル

外
部

出
入

口
扉

、
1階

風
除

室
扉

木
部

（
2
）

（
3
）

給
油

パ
イ

プ
塗

装
改

修
本

館
地

下
1
階

本
館

地
下

1階
調

理
室

（
4
）

鋼
製

両
開

戸
改

修

（
5
）

浴
室

棟
水

漏
れ

改
修

大
浴

場
ゆ

う
な

ぎ

（
6
）

浴
室

棟
ガ

ラ
ス

フ
ィ

ル
ム

張
大

浴
場

、
脱

衣
室

（
7
）

外
部

改
修

1　
カ

ラ
オ

ケ
庇

鉄
部

塗
装

改
修

2　
地

下
タ

ン
ク

前
木

製
建

具
改

修

4　
外

部
風

除
室

前
ス

テ
ン

レ
ス

板
磨

き
5　

塔
屋

2階
冷

却
塔

更
新

に
係

る
鉄

骨
屋

根
取

外
再

取
付

Ｃ
電

気
設

備
改

修
工

事

蓄
電

池
取

替
（

1
）

本
館

地
下

2
階

キ
ュ

ー
ビ

ク
ル

室
整

流
器

整
備

本
館

2,
3,

4階
客

室
、

ロ
ビ

ー
照

明
Ｌ

Ｅ
Ｄ

化
改

修
（

2
）

Ｄ
機

械
設

備
改

修
工

事

冷
温

水
発

生
機

、
冷

却
塔

本
館

地
下

2階
機

械
室

、
ボ

イ
ラ

ー
室

　
塔

屋
2
階

（
1
）

モ
ー

タ
ー

更
新

真
空

温
水

ヒ
ー

タ
ー

（
2
）

本
館

地
下

2
階

ボ
イ

ラ
ー

室
モ

ー
タ

ー
更

新
天

井
吊

吸
気

、
排

気
フ

ァ
ン

（
3
）

本
館

地
下

2
階

キ
ュ

ー
ビ

ク
ル

室
、

ボ
イ

ラ
ー

室
更

新

（
4
）

本
館

塔
屋

2
階

（
5
）

（
6
）

●
　

Ａ
　

現
地

調
査

は
共

通
と

す
る

。

3　
外

部
車

寄
パ

イ
プ

屋
根

、
幕

板
塗

装
ボ

ー
ド

張
替

改
修

モ
ー

タ
ー

更
新

調
理

場
系

統
排

気
フ

ァ
ン

、

浴
室

棟
地

下
1階

濾
過

機
室

三
方

弁
取

替

大
浴

場
用

各
濾

過
、

ジ
ェ

ッ
ト

、
昇

温
ポ

ン
プ

更
新

大
浴

場
各

温
度

シ
ス

テ
ム

浴
室

棟
地

下
1階

濾
過

機
室

、
本

館
地

下
2階

Ｎ
Ｏ

．
Ａ

-
　

７
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（

4
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番

号
2
2
2
5
5
1

田
中

　
富

士
夫

番
号

項
　

　
目

リ
ニ

ュ
ー

ア
ル

内
容

Ａ
現

地
調

査
建

築
・

電
気

設
備

・
機

械
設

備

Ｂ
建

築
改

修
工

事

冷
温

水
発

生
機

更
新

に
（

1）
本

館
地

下
2階

伴
う

ガ
ラ

リ
撤

去
新

設

出
入

口
扉

塗
装

改
修

本
館

地
下

1
階

ホ
ー

ル
外

部
出

入
口

扉
、

1
階

風
除

室
扉

木
部

（
2）

（
3）

給
油

パ
イ

プ
塗

装
改

修
本

館
地

下
1階

本
館

地
下

1
階

調
理

室
（

4）
鋼

製
両

開
戸

改
修

（
5）

浴
室

棟
水

漏
れ

改
修

大
浴

場
ゆ

う
な

ぎ

（
6）

浴
室

棟
ガ

ラ
ス

フ
ィ

ル
ム

張
大

浴
場

、
脱

衣
室

（
7）

外
部

改
修

1
　

カ
ラ

オ
ケ

庇
鉄

部
塗

装
改

修
2
　

地
下

タ
ン

ク
前

木
製

建
具

改
修

4
　

外
部

風
除

室
前

ス
テ

ン
レ

ス
板

磨
き

5　
塔

屋
2階

冷
却

塔
更

新
に

係
る

鉄
骨

屋
根

取
外

再
取

付

Ｃ
電

気
設

備
改

修
工

事

蓄
電

池
取

替
（

1）
本

館
地

下
2階

キ
ュ

ー
ビ

ク
ル

室
整

流
器

整
備

本
館

2
,3

,4
階

客
室

、
ロ

ビ
ー

照
明

Ｌ
Ｅ

Ｄ
化

改
修

（
2）

Ｄ
機

械
設

備
改

修
工

事

冷
温

水
発

生
機

、
冷

却
塔

本
館

地
下

2階
機

械
室

、
ボ

イ
ラ

ー
室

　
塔

屋
2階

（
1）

モ
ー

タ
ー

更
新

真
空

温
水

ヒ
ー

タ
ー

（
2）

本
館

地
下

2階
ボ

イ
ラ

ー
室

モ
ー

タ
ー

更
新

天
井

吊
吸

気
、

排
気

フ
ァ

ン
（

3）
本

館
地

下
2階

キ
ュ

ー
ビ

ク
ル

室
、

ボ
イ

ラ
ー

室
更

新

（
4）

本
館

塔
屋

2階

（
5）

（
6）

●
　

Ａ
　

現
地

調
査

は
共

通
と

す
る

。

Ｂ
（
7
）

5
改

修

3
　

外
部

車
寄

パ
イ

プ
屋

根
、

幕
板

塗
装

ボ
ー

ド
張

替
改

修

モ
ー

タ
ー

更
新

調
理

場
系

統
排

気
フ

ァ
ン

、

2
0
2
0
年

サ
ン

ペ
ル

ラ
志

摩
改

修
改

修
工

事

浴
室

棟
地

下
1
階

濾
過

機
室

三
方

弁
取

替

大
浴

場
用

各
濾

過
、

ジ
ェ

ッ
ト

、
昇

温
ポ

ン
プ

更
新

大
浴

場
各

温
度

シ
ス

テ
ム

浴
室

棟
地

下
1
階

濾
過

機
室

、
本

館
地

下
2
階

Ｎ
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．
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－
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（様式第 2号） 

質 問 書 
 

平成 31 年 4 月  日 

 

三重県市町村職員共済組合 

理事長 櫻 井 義 之  様 
 

 
住      所 
商号又は名称 
代 表 者 名 

 
 
 「サンペルラ志摩 2020 年度改修工事設計及び監理業務」 の仕様書等を閲覧しました

ところ、下記の事項について質問がありますので質問書を提出します。 

 
記 

 
質問事項 〔具体的に記入してください。〕 

 



（様式第 3号） 

 
 

入札参加申請書 
 
 

平成  年  月  日 
 
 
三重県市町村職員共済組合 

 理 事 長 櫻 井 義 之 様 

    
 

住所又は所在地                    
 
 

商号又は名称                     
 
 

代表者の職氏名                ㊞（実印） 

 
 

担当者の職氏名                    
 

電 話 番 号      －    －        
 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号      －    －        
 

 
平成 31 年 4 月 9 日付けで入札公告がありましたサンペルラ志摩 2020 年度改修工

事設計及び監理業務に係る一般競争入札に参加したいので申請します。 

 

※「サンペルラ志摩 2020 年度改修工事設計及び監理業務に係る一般競争入札につ

いて」の、項番４の(４)、(５)及び(６)が確認できる書類を添付すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 



（様式第4号）

百万 千

＊入札価格には、消費税及び特別地方消費税を含まない額を記入すること。

内訳
百万 千

円

百万 千
円

＊設計業務と監理業務の合計額を、上記入札額と一致させること。

　　平成　　　年　　　月　　　日

　　三重県市町村職員共済組合
　　　理事長　櫻　井　義　之　様

住　所
入　札　者

氏　名 印

住　所
上記代理人

氏　名 印

入　　　札　　　書

　平成31年三職共公告第5号及び仕様書の内容を確認のうえ、上記金
額にて引き受けたいので入札します。

入　 札 　価 　格

工事（施行）場所 志摩市磯部町的矢３１４　サンペルラ志摩

円金

委 託 業 務 件 名
（ 目  的  名 ）

サンペルラ志摩 2020年度改修工事設計及び監理業務

設計
業務

監理
業務

入札保証金額　 　　免　除



（様式第5号）

年 月 日

三重県市町村職員共済組合

　　理事長　櫻　井　義　之 様

私は を代理人と定め下記入札に関する権限を委任します。

１．委託業務件名 サンペルラ志摩 2020年度改修工事設計及び監理業務

２．委任者 住　所

会社名

代表者 印

３．代理人 印

委　　任　　状

平成

記



（様式第 6号） 

 

入 札 辞 退 届 
 

平成  年  月  日 
 
三重県市町村職員共済組合 
 理 事 長 櫻 井 義 之 様 

    
 

所在地及び住所                    
 
商号又は名称                    
 
代表者の職氏名               ㊞（実印）  
               

 
 

平成31年4月9日付けで入札公告がありましたサンペルラ志摩 2020 年度改修工事設

計及び監理業務に関する一般競争入札について、入札を辞退します。 
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